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projekt umowy
UMOWANR ............... /2018

Zawarta W dniu ........cccoeveerirennnnn. pomiedzy :
Gmina Miasto Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75 — 007 Koszalin, zwanym w tresci
umowy Zamawiajacym reprezentowanym przez:

W imieniu Zamawiajacego zadanie bedzie realizowata jego jednostka organizacyjna — Zarzad
Drog i Transportu, ul. Potczynska 24, 75-815 Koszalin zwany w tresci umowy Realizatorem.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , na podstawie ustawy — Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) w ktorym
oferta zlozona przez Wykonawce zostata uznana za najkorzystniejszg.
Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.:

»Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kos$ciuszki przy Bibliotece Wojewoddzkiej w
Koszalinie” realizowanego

2.Zadanie o ktorym mowa w ust.l realizowane bedzie w ramach projektu
»Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kosciuszki przy bibliotece w celu ochrony
réznorodnosci biologicznej” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; OS$ Priorytetowa: Naturalne
otoczenie czlowieka; Dzialanie: Ochrona réznorodnosci biologiczne;j.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia wszystkich rodzajow robot przez osoby
upowaznione, zgodnie z dokumentacja  projektowa, postanowieniami  umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i
poczynionymi uzgodnieniami.

4.Zakres robot oraz szczegdotowe warunki realizacji robot skltadajacych si¢ na przedmiot
umowy okresla: SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot, ktore stanowig integralng czes$¢ niniejszej umowy.
Terminy realizacji robot
§2
Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala si¢ od daty podpisania umowy
Termin zakonczenia robo6t do dnia 30 wrze$nia 2018r.
3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien 31 pazdziernika
2018 r.
4. Termin zakonczenia robdt oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem
umowy pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w
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Dzienniku Budowy).

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzadzenia protokotu

odbioru koncowego potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy.

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Realizatora

szczegdtowym harmonogramem rzeczowo — finansowym.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram rzeczowo — finansowy do

Inspektora Nadzoru w celu zaopiniowania, w terminie 10 dni roboczych od dnia
przekazania terenu budowy. Inspektor Nadzoru po zaopiniowaniu przekaze ww.
harmonogram Realizatorowi do ostatecznego zatwierdzenia.

8.Inspektor Nadzoru i1 Realizator zglosi ewentualne uwagi do harmonogramu lub go
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zatwierdzi w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

ObowiazKi stron

§3
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnief koniecznych
do wykonania robot.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ teren robdt, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa

w ruchu.
§4

Z ramienia Realizatora koordynatorem zostanie: ...................coeeeenn.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: . .

Nadzér nad realizacja robot sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru wyznaczony przez
Zamawiajacego.

Uprawnienia 1 obowiazki z ramienia Zamawiajacego 1 Realizatora bedzie wykonywat na
podstawie stosownego pelnomocnictwa Dyrektor Zarzadu Drég 1 Transportu lub osoba
przez niego upowazniona.

Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda Realizatora 1 pod
warunkiem posiadania do$wiadczenia odpowiadajagcemu do$wiadczeniu wskazaniem w
ofercie. Zmiana Kierownika budowy wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

. Skierowanie innej niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez Realizatora

do pehienia funkcji kierownika budowy bedzie skutkowato naliczeniem kary okreslonej w
§ 15 ust. 1 pkt. 9 Umowy.

§5
Wykonawca zobowigzuje si¢, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy, wszystkich osob

wykonujacych w toku realizacji zamoéwienia wskazane w SIWZ, w opisie przedmiotu
zamoOwienia prace.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego/Realizatora, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego/Realizatora nie krotszym niz 4 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedlozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
wykonujagcymi roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce listy pracownikow, kopii umoéw zawartych przez
Wykonawce z pracownikami, potwierdzen zgloszenia pracownikéw do ubezpieczenia
spotecznego , bedzie traktowane jako niewypelniania obowigzku zatrudniania
Pracownikoéw wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o pracg.



§6
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do :

a) wykonania i utrzymania zaplecza budowy oraz podtgczenia na wlasny koszt licznikow
zuzycia energii elektrycznej 1 wody oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie
realizacji robot,

b) utrzymania terenu budowy w staniec wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadow i $§mieci,

€) uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy oraz terenéw sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawceg, w tym dokona na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
istniejgcej infrastruktury i sieci uzbrojenia podziemnego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu wyrzadzenia szkod osobom trzecim
w trakcie realizacji umowy.

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji innych robdt lub urzadzen —
do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z materialdw wlasnych posiadajacych
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
— Prawo budowlane, odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robot, dokumentacji projektowej oraz zastosowac
przewidziane w niej technologie z uwzglednieniem rownowazno$ci w przypadku jesli
zajda ku temu podstawy.

2. Materialy z rozbiorki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST.
Materiaty z rozbidrki winny by¢ usunigte poza teren realizacji robot przy przestrzeganiu
przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013.21).

3. Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materialow 1 robot okreslonymi w SST.

4. Na kazde zadanie Realizatora/Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow budowlanych: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z odpowiednia Normg lub
aprobatg techniczng wg standardow jakosci 1 wlasciwos$ci zastosowanych materialéw jak
1 technologii okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania na zadanie Realizatora jako$ci robot wykonanych z materiatu
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych
materialow.

6. Jezeli Realizator zazada dodatkowych badan, poza wymaganymi w SST w celu
sprawdzenia jako$ci wykonanych robot lub materiatbw 1 urzadzen wbudowanych
/dostarczonych/ to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

7. Badania, o ktérych mowa w ust. 6 realizowane begda przez Wykonawce na wlasny koszt
tylko w przypadku potwierdzenia usterek.

8. Sprawdzanie jakos$ci robot przez Inspektora Nadzoru nie ma wplywu na odpowiedzialno$¢
Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w p6zniejszym terminie.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy, wszystkich o0sob
wykonujacych w toku realizacji zamdéwienia prace wskazane w opisie przedmiotu
zamoOwienia.



Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady platnosci
§8
1. Wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o jego ofert¢ z dnia .........................
wyniesie:
115 1 () zi
(stownie: ...........coiiiiiiiii. L. /100,
VAT: coovviiiiiiiiiiiiiiinnnnn zk
(stownie: .......cooviiiiiiii
brutto: .........cceeenneeen. .zl
(stownie: ...........cooeeen il /100)

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1. stanowi¢ bedzie wynik sumy iloczynu ilo$ci
jednostek obmiarowych robot odebranych i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym
Przedmiarze Robot oraz kwoty podatku od towardéw 1 ustug VAT.

3.1losci okreslone w wycenionym przedmiarze robot sg ilo§ciami szacunkowymi. Podstawag
zaplaty bedzie rozliczenie robot w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
obmiar, ceny jednostkowe przetargu nieograniczonego zawarte w wycenionym przedmiarze
robot oraz protokot odbioru.

4.Zaptata za czesciowe wykonanie robot nastapi po przyjeciu faktury VAT wraz z protokotem
odbioru czesciowego w terminie do 30 dni od daty przyjecia faktury przelewem na
wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

5.Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Realizatora.

6.Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur VAT nie moze
przekroczy¢ 90% wynagrodzenia (brutto), o ktérym mowa w ust. 1.

7.Catkowite rozliczenie za wykonane roboty nastagpi na podstawie faktury koncowej
wystawione] w oparciu o protokot odbioru koncowego. Platnos¢ faktury koncowej nastgpi
po przyjeciu przez Realizatora faktury VAT wraz z protokdlem odbioru koncowego,
rozliczeniem koncowym i dokumentacja odbiorowg w terminie do 30 dni od daty przyjecia
faktury. W sytuacji, gdy przy odbiorze koncowym stwierdzono usterki i wady wykonanych
robot Realizator zastrzega mozliwo$¢ wstrzymania z faktury koncowej zaptlate
wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej warto$ci nienalezycie wykonanych robdt do czasu
usuni¢cia wad 1 usterek. Wstrzymanie zaptaty nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek
od warto$ci wstrzymanej zaptaty cze$ci wynagrodzenia.

8.Faktury nalezy wystawi¢ na Gmin¢ Miasto Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007
Koszalin, NIP 669-23-85-366. Platnikiem faktur bedzie Realizator.

9.Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego/Realizatora przenie$s¢ na osoby
trzecie wierzytelno$ci przystugujacych mu od Realizatora z tytutu niniejszej umowy.

10 W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest zalaczyc
kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

a) kopie wystawionych przez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow faktur
1 dowodéw zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z tych faktur.

b) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow odnosnie braku jakichkolwiek
roszczen wobec Wykonawcy z tytulu platnos$ci naleznych w zwigzku z zawartymi
Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowigcym zatgcznik do
niniejszej umowy.

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust.
10, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie pozostawal w opdznieniu w platnosci zatrzymanej



kwoty wzgledem Wykonawcy, a Wykonawcy nie beda przyslugiwaé Zadne roszczenia
odszkodowawcze z tytulu wstrzymania ptatnosci kwoty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce zamoOwienia od obowigzku zaptaty, Realizator dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiedniemu Podwykonawcy.

13. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
nalezno$ci powstatych po przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zaakceptowanej przez Realizatora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych odpowiedniemu Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Realizator jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Realizatora, Realizator
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Realizatora co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé
si¢ nalezy, albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu Podwykonawcy,
Realizator potrgca kwot¢e wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18.  Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec podwykonawcéw, dalszych podwykonawcdéw robot budowlanych, ustug i dostaw, z
ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacja niniejszej umowy. Nieterminowe
regulowanie lub brak regulowania wymagalnych zobowigzah przez Wykonawcg wobec
w/w podmiotdw stanowi nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

Podwykonawstwo
§9

1. Realizator dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czgsci robot
bedacych przedmiotem umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od
jej warto$ci, w trakcie realizacji zaméwienia do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany.

3. Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcom,;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot wraz z kwotami za poszczeg6lne
prace (pozycje kosztorysowe), a takze wyszczegdlnienie pozycji kosztorysowych
przekraczajacych ceny podane w ofercie Wykonawcy ze wskazaniem tacznej wartosci
przekroczenia i w danej pozycji kosztorysowej. W przypadku, gdy ktérakolwiek
kwota wynagrodzenia bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie Wykonawcy, umowa



powinna dodatkowo zawiera¢ zapis, iz Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za
zaptate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
powierzony zakres robot wynikajacy z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy
w odniesieniu do jej tgcznej wartosci 1 poszczegdlnych pozycji kosztorysowych, przy
czym kwota wynagrodzenia (liczac facznie z dotychczas zaakceptowanymi
podwykonawcami) nie moze by¢ wyzsza niz cena podana w ofercie Wykonawcy;

3) termin zaptaty - termin zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie
przedmiotu umowy;

4) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewnetrzne
zobowigzanie migdzy Wykonawcg a Podwykonawcg 1 w przypadku nie zwrdcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu
wobec Realizatora;

5) Obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Zamawiajagcego o
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegolnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia.

6) obowiazek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg w
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy wszystkich
os6b wykonujacych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zamoéwienia;

7) obowiazek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Realizatora, w terminie przez
niego wskazanym nie krotszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Realizatorowi
1 Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robdt
budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajagcym
robotom wskazanym w SIWZ - [ Opis przedmiotu zamowienia” wraz z
potwierdzeniem ich zgloszenia do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii umow
o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

4. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robdt wykonanych przez Podwykonawcg;

2) dotyczacych zaplaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu przez Realizatora Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 12.

5. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0sOb zawierajagcych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

6. Realizatorowi przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przediozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w ciggu 14 dni do przedlozonego przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Realizatora.



8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Realizatorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawarte] umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,
mozliwe jest dopiero wykonywanie robdt przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.
Wczesniejsze wykonywanie robdt przez Podwykonawceg/dalszego Podwykonawce bedzie
traktowane jako wykonywanie robot przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej
40.000 ztotych lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Tres¢ umowy
odpowiednio powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 -5.

11. Realizatorowi przysluguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

13. Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga pisemnego powiadomienia Realizatora
oraz przedlozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Realizatorowi, ze proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego.

15. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy Ilub zmiana
zaakceptowane] umowy o podwykonawstwo mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Roboty zamienne i dodatkowe
§ 10

1. Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajagcego ma prawo, jezeli jest to

niezb¢dne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pi$mie,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac ponizsze polecenia:

1) wykonania robot dodatkowych wynikajacych z zasad sztuki budowlanej lub wiedzy

technicznej, a niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia;

2) wykonania robot zamiennych wskutek koniecznosci wprowadzenia zmian rozwigzan

projektowych;

3) zmniejszenia ilos¢ robot objetych Wycenionym przedmiarem robdt lub pominigcia danej

roboty,

4) dokonania zmiany kolejnosci wykonania poszczegélnych robot  okreslonych

w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ww. robot Inspektor Nadzoru sporzadza
Protokdt zawierajacy opis robdt, przyczyng ich wystgpienia oraz sprawdza wyceng
kosztow opracowang przez Wykonawce robdt w oparciu o ceny jednostkowe z
Wycenionego Przedmiaru Robdt, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu 0
naktady R, M, S z powszechnie obowigzujacych katalogdw oraz stawki i narzuty nie



wyzsze od $rednich wartosci cen okres§lonych w powszechnie stosowanych cennikach np.
Sekocenbud dla wojewodztwa zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy.
Protokoét po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajacego.

3. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 11
1.Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy , tj. KWotg «.eevvevneeinnnen. zt (stownie

zhotych......ooooiii ).
2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie .................cooiiiiiiiiiiian. .
3.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% warto$ci zabezpieczenia
bedzie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania zaméwienia i uznania
przez komisje odbioru robdt za nalezycie wykonane stwierdzone w koncowym odbiorze
robot. Czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wysokosci 30% zabezpieczenia
zostanie zwrocona Wykonawcy nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
4.W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie
innej niz pieni¢zna.
5.W przypadku konieczno$ci usunigcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przegladu
gwarancyjnego robot lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie
zostanie zwrocone po ich usunigciu, przy czym jesli w tym okresie uplywa waznosé
zabezpieczenia, Wykonawca przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz pieniadz.
6.W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydhuzajacego
termin wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu waznos$ci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.
7.W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach
okreslonych w ust. 5 1 6 najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosSci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
Zamawiajacy/Realizator zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Odbiory robét i usuwanie wad
§12
1.Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioru robot:
a) odbiory czeSciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktur czgsciowych za wykonanie
robot, z zastrzezeniem § 8 ust. 6.,

b) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
) odbior koncowy (ostateczny),
d) odbiory gwarancyjne.

2.0dbiory czesciowe 1 robdt zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu bedg dokonywane przez
Realizatora przy udziale Inspektora Nadzoru.

3.Wykonawca zglosi Realizatorowi gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie. Podstawg do
zgloszenia tej gotowosci bedzie faktyczne wykonanie robot potwierdzone pisemnie przez
Inspektora Nadzoru.



4. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.

5. Wyznaczenie terminu i rozpoczecie odbioru nastgpi niezwtocznie, najpézniej w ciggu 14
dni od daty zawiadomienia o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru. Wykonawca o wyznaczonym
terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych zostanie powiadomiony.

6. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Realizatorowi dokumenty okreslone
w wymaganiach ogolnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

7. Odbidér koncowy powinien nastgpi¢ bez zbednej zwloki, najpdzniej w ciggu 30 dni od dnia
rozpoczgcia odbioru.

8. Jezeli w toku czynno$ci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu ich usunigcia.

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie i potraci¢ nalezno$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy,

C) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
Wykonawcy.

d) jezeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z r¢kojmi.

9. Realizator moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie czynno$ci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem az do czasu usuni¢cia tych wad.

10. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad 1 usterek.

11. Termin na usuni¢cie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie jeden miesigc od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, chyba, ze ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych strony postanowig inaczej. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajacych
bezpieczenstwu, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania prac
zabezpieczajacych. Wykonawca zawiadomi Realizatora o usunig¢ciu stwierdzonych wad i
usterek. Termin odbioru zgodnie z trybem okre§lonym w ust. 5.

Re¢kojmia i gwarancja

§ 13
1. Zgodnie z o$wiadczeniem wykonawcy ztozonym w ofercie przetargowej termin rgkojmi
Wynosi .......... 'miesiecy, a gwarancji jako$ci wynosi 60 miesiecy liczac od daty

protokolarnego stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy lub daty usunigcia wad 1

usterek, w przypadku ich stwierdzenia przy odbiorze koncowym.

Na okres gwarancji jakosci Wykonawca zlozy kartg¢ gwarancyjna

3. Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty
bezusterkowego odbioru  lub w dniu nastegpnym liczac od daty usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze robot.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w
ust. 3, jezeli reklamowal wadg przed uptywem tego terminu.

5. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminie okreslonym w § 12 ust. 11, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

N

1.okres rekojmi zostanie wpisany zgodnie z Ofertqg Wykonawcy



Ubezpieczenie
§ 14

1. Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robot do
daty zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia dla nast¢gpujacych wypadkow, ktore
byly spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:

1) szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach — ubezpieczenie (Kontraktowe) w
wysokosci 100% wartosci robdt brutto objetych przedmiotem umowy,

2) nieszczgsliwe wypadki oraz szkody osob trzecich — ubezpieczenie OC Wykonawcy na
wartos¢
1 000 000 ztotych od wypadkéw z nieograniczong liczbg wydarzen, do wyczerpania
kwoty.

2. Optacone polisy ubezpieczenia Wykonawca przedtozyt Realizatorowi Umowy przed
podpisaniem umowy.

3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

4. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowa wymieniong w ust. 1 pkt 1 i 2 uptynie w
trakcie realizacji zamoOwienia, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin
ubezpieczenia oraz bez osobnego wezwania przedtozy¢ je Realizatorowi umowy.

Kary umowne
§ 15

1. Wykonawca zaptaci kary umowne z tytutu:

1) za zwloke w wykonaniu robdt w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy - 0,2 %
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie
rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczone od dnia uptywu terminu wyznaczonego
na usunig¢cie wad

3) w sytuacji, gdy roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania
robot zgodnie z procedurg okreslong w § 9 umowy — kar¢ w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

4) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
odpowiednim podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

5) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 9 ust. 8 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. I umowy, za kazdy dzien zwtoki,

7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 9 ust. 10 - w wysokos$ci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

8) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto , o ktorym mowa w § 8 ust. I umowy,



9) skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do pelnienia funkcji kierownika budowy- 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

10)z tytulu zatrudnienia przy realizacji robdt szczegdlowo wskazanych w opisie
przedmiotu zaméwienia w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego
wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu (obowigzujacym w chwili stwierdzenia przez Realizatora
niedopelnienie prze Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikow w oparciu o
umowe o prace), za kazda osob¢ zatrudniong w oparciu o inny stosunek pracy niz
umowa o prace.

11)za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawecy — 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢

ustalonej kary umownej, w szczegélno$ci odszkodowania w wysokoSci utraconego

dofinansowania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zmiany umowy
§16

. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych

przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw Ww nizej

wymienionych przypadkach:

1) op6znienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opdznienia w przekazaniu dokumentow budowy,

3) przedtuzajace si¢ procedury postepowania administracyjnego w celu uzyskania opinii,
potwierdzen, decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

4) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamowienia publicznego,

5) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

6) opdznienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie

7) zmian powszechnie obowigzujacych przepisOw prawnych w zakresie majacych wptyw
na realizacje zamdwienia, w szczegdlnosci w przypadku zmiany przez wladze
ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy
zostanie odpowiednio dostosowane,

8) wystapienia warunkéw geotechnicznych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamowienia,

9) wystapienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

10) wystapienia wykopalisk, niewybuchow oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong

srodowiska uniemozliwiajagcych wykonywanie robot,

11) dziatania sil natury;

12) wystapienie sity wyzszej;

13) wydania polecen okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 1-3,

14) wystgpienia rdznicy pomigdzy zalozong iloscig robot do wykonania, okreSlong w
Wycenionym Przedmiarze Robot a iloscig robdt faktycznie wykonanych, wynikajaca z
obmiaru robot;

15) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz
nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej,

16) zmiana kierownika budowy na warunkach okreslonych w § 4ust.4

17) aneksowania umowy o dofinansowanie,

. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, moga mi¢dzy innymi rzutowac
na zmian¢ terminu wykonania przedmiotu zaméwienia lub/i na zmian¢ wynagrodzenia dla



Wykonawcy. Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodoéw nie
moze powodowac¢ dodatkowych roszczen wobec Realizatora/Zamawiajgcego ze strony
Wykonawcy.

. Zmiana umowy moze nastapi¢ w przypadku koniecznos$ci wykonania robdt budowlanych
nie objetych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ one niezbgdne i spetnione zostaty
warunku okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

. Zmiana umowy moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktorych
zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ jezeli spelnione zostaty przestanki okreslone art. 144
ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP

. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, co najwyzej o 20% warto$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1.

Odstapienie od umowy
§ 17

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Realizatora, do kierowania robotami inng osobg
niz wskazana w Ofercie Wykonawcy,

4) roboty  budowlane  wykonuje  Podwykonawca  niezaakceptowany  przez
Zamawiajacego,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach a, Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacja projektowa, SST, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

7) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu
zamowienia,

8) zaistnicje koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Iub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5 % niniejszej umowy.

9) Wykonawca nie zrealizowal obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu 0 umowg
o prace, zgodnie z § 5 umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Realizatora obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Realizatora sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia;



protokét inwentaryzacji robdt w toku potwierdzony przez Inspektora nadzoru stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni od daty odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, usunie z terenu robdt urzadzenia
zaplecza
1 materiaty przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia w
terminie do 30 dni od daty przyjecia faktury,

2) przejecia od Wykonawcy terenu realizacji robot pod swoj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od umowy z zastrzezeniem pkt. 1.

4. Skutki odstgpienia od umowy obowigzuja strony od chwili zlozenia o$wiadczenia woli
drugiej stronie..

Postanowienia koncowe
§ 18

1. Spory wynikte pomiedzy stronami bedzie rozpatrywal wlasciwy rzeczowo sad dla

siedziby Zamawiajacego/Realizatora.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Prawa Zamowien
Publicznych, Prawa Cywilnego oraz Prawa Budowlanego wraz z przepisami
wykonawczymi.

4. Umowge niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach po 2 egz. dla kazdej
ze stron.

no

Zatacznikami do niniejszej umowy sg :

- specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

- oferta Wykonawcy

- dokumentacja projektowa

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

- karta gwarancyjna

- formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



